
平成30年度（繰越）

林道仏主本谷線 （1号箇所） 災害復旧工事

林道災害復旧事業
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残土処理工

埋戻し （Ｄ）

逸散土

軟岩（Ⅰ）Ｂ

7.7
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（一式当り）

構造物作業土工

土工

床　掘 礫質土

残土処理

残　土 21.4

数量総括表仏主本谷線　1号箇所その1



ブロック積擁壁工
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基面整正

ポンプ運転

間詰コンクリート 18-8-40BB

目地材 瀝青質目地板

石積取壊し 控え35cm

0以上40m3/h未満

土のう締切り工 土のう締切り工

18-8-40BB

基礎コンクリート

裏込コンクリート

仏主本谷線　1号箇所その1 数量総括表

1.08

コンクリートブロック

18-8-40BB 9.59

7.18

43.57

【水替対象】

【水替対象】

3.13

0.65

3.13

7.18

【水替対象】

控　35cm

（一式当り）

8.91

4.92

胴込コンクリート

【水替対象】

9.19

C-40 7.18

18-8-40BB

1.0

排水管設置・撤去 高密度PP管φ600㎜ 13.0

8.00

【水替対象】

7.10

VUφ50

L=0.59m/箇所

1.45

0.65

裏礫

【水替対象】

水 抜 管

構造物取壊し工

仮設工

透水マット 50*300*300 1.08

5.85



工　種 ｎ= 0.4

細　別 規　　格 算　　　　　式 単位 数 量 摘　要

【水替対象】 13.05×0.35×1.077= 4.92 m2 4.92

【水替対象】 4.92×0.22= 1.08 m3 1.08

【水替対象】 13.05×0.111= 1.45 m3

1.45

【水替対象】 (　全　量　) m3 0.65

【水替対象】 (　全　量　) m3 3.13

【水替対象】 (岩着基礎の場合のみ） 7.18

作業土工 床　掘 礫質土 m3 18.1

軟岩(Ⅰ)Ｂ m3 14.3

逸散土 10% m3 3.3

埋戻し （Ｄ） m3 7.7

残　土 m3 21.4

m2

仏主本谷線　1号箇

所

その1

0.5×(13.05+13.05)×3.33=

ブロック積擁壁工　BW-L-N(b・R)

43.57

9.59

数 量 計 算 書

43.57×0.22= m39.59

0.6513.05×0.050= 0.65

43.57

9.19

3.13

m30.5×(13.05+13.05)×0.704=

m2

13.05×0.24=

m3

9.19

3.13

控長350mm

裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ

18-8-40BB胴込ｺﾝｸﾘｰﾄ

18-8-40BB

裏　　礫 C-40

18-8-40BB

m27.18基面整正 7.1813.05×0.55=

7.187.180.5×(13.05+13.05)×0.55 m3

m3

水 抜 管

目地材 瀝青質目地板 m2

7.10mVUφ50用 12×0.592= 7.10

1.08透水マット 50*300*300 12×(0.30×0.30)= 1.08

1.95×3= 5.85 5.85



工　種

細　別 規　　格 算　　　　　式 単位 数 量 摘　要

石積取壊し 控え35cm 構造図より 8.91 m2 8.91

構造物取壊し工

仏主本谷線　1号箇

所

その1

数 量 計 算 書



仏主本谷線　1号箇所その1
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0.4

+3.0

3.00 3.01 0.5 1.05 3.2 1.0 1.10 3.3

3.2 3.3 6.5 0.7 5.8 0.9 0.65 2.0 3.8

+8.0

5.00 5.02 2.4 1.45 7.3 1.1 1.05 5.3

7.3 5.3 12.6 1.3 11.3 0.3 0.60 3.0 8.3

+10.0

2.00 2.01 0.7 1.55 3.1 1.1 1.10 2.2

3.1 2.2 5.3 0.5 4.8 0.7 0.50 1.0 3.8

+13.0

3.00 3.01 2.3 1.50 4.5 1.2 1.15 3.5

4.5 3.5 8.0 0.8 7.2 0.4 0.55 1.7 5.5

合計

13.00 18.1 14.3 32.4 3.3 29.1 7.7 21.4

平　均

断面積

体　積

構造物（コンクリートブロック擁壁工）　数量計算表
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体　積

軟岩（Ⅰ）Ａ 軟岩（Ⅰ）Ｂ

岩 石 総 計 岩 石 区 分

断面積

平　均

断面積



水　替　日　数　の　算　出

1.水替対象数量総括表

工　　　　種 水替対象工種 水替対象内容 単位 設計数量

コンクリートブロック コンクリートブロック積工 コンクリートブロック積工 m2 4.92

胴込コンクリート コンクリートブロック積工 胴込・裏込コンクリート打設工 m2 1.08

裏込コンクリート コンクリートブロック積工 胴込・裏込コンクリート打設工 m3 1.45

基礎コンクリート 基礎工 現場打基礎工コンクリート打設工 m3 0.65

間詰コンクリート コンクリート工 無筋・鉄筋コンクリート人力打設 m3 3.13

基面整正 基礎工 m2 7.18

2.水替日数計算書

条　　　件 単位

設計数量

(A)

日当たり

施工量(a)

水替日数

A÷a

【基礎工】

基礎栗石工 敷ならし m2 232.56

基礎砕石工 m2 256.41

基礎面整正 m2 7.18 50.00 0.14

【型　枠】

無筋・鉄筋構造物 m2 32.26

小型構造物 m2 28.57

【コンクリートブロック積工】

コンクリートブロック積工 m2 4.92 50.00 0.10

現場打基礎工コンクリート打設工 クレーン車打設 m3 5.26

現場打基礎工コンクリート打設工 人力打設 m3 0.65 5.00 0.13

胴込・裏込コンクリート打設 m3 2.53 8.33 0.30

胴込・裏込材投入 m3 2.53 20.00 0.13

【コンクリート工】

無筋・鉄筋コンクリートポンプ車打設 30m3未満 m3 45.45

無筋・鉄筋コンクリートポンプ車打設 30m3以上50m3未満 m3 66.67

無筋・鉄筋コンクリートポンプ車打設 50m3以上300m3未満 m3 71.43

無筋・鉄筋コンクリートポンプ車打設 300m3以上600m3未満 m3 250.00

無筋・鉄筋コンクリート人力打設 m3 3.13 17.54 0.18

小型構造物クレーン車打設 m3 11.11

小型構造物人力打設 m3 10.99

【コンクリート養生】 標準日数：7日 7.00

7.98合計日数

内　　　　　　容



締切り排水土のう設置 1 式当たり

標準図

高密度ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管（ｼﾝｸﾞﾙ）φ600㎜

計　　　　算　　　　式 単位

3.0×0.4×（π0.332

2

）/2 m2 1.03

工 事 数 量 計 算 書工 事 数 量 計 算 書工 事 数 量 計 算 書工 事 数 量 計 算 書

算出根拠となる構造図

名称：

名　称 数　量

3.0m

0

.

4

m

土のう



m3

m3

m3

m3

m3

m3

数量総括表仏主本谷線　1号箇所その2

残　土 20.2

（一式当り）

構造物作業土工

土工

21.6埋戻し （Ｃ）

逸散土 4.7

46.5

軟岩（Ⅰ）Ｂ

礫質土床　掘

残土処理工 残土処理 20.2

0.0



ブロック積擁壁工
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m2
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m2

m2

m

m2

m2

m2

日

ｍ2

ｍ

土のう締切り工 土のう締切り工 1.0

排水管設置・撤去 高密度PP管φ600㎜ 10.0

仮設工

ポンプ運転 0以上40m3/h未満 8.00

石積み取壊し 控え35㎝ 4.42

構造物取壊し工

透水マット 50*300*300 0.90

目地材 瀝青質目地板 4.68

8.70 【水替対象】

水 抜 管

VUφ50

L=0.47m/箇所

5.92

裏礫 C-40 6.10

敷礫 栗石(5～15㎝) 8.70

型枠 小型構造物 4.90

胴込コンクリート 18-8-40BB 8.41

4.90 【水替対象】

基礎コンクリート 18-8-40BB 1.80

裏込コンクリート 18-8-40BB 8.01

1.80 【水替対象】

コンクリートブロック 控　35cm 38.23

仏主本谷線　1号箇所その2 数量総括表

（一式当り）



工　種 ｎ= 0.4

細　別 規　　格 算　　　　　式 単位 数 量 摘　要

【水替対象】 (　全　量　) m3 1.80

【水替対象】 (　全　量　) m3 4.90

【水替対象】 (　全　量　) m2 8.70

作業土工 床　掘 礫質土 m3 46.5

軟岩(Ⅰ)Ｂ m3 0.0

逸散土 10% m3 4.7

埋戻し （Ｃ） m3 21.6

残　土 m3 20.2

50*300*300 10×(0.30×0.30)= 0.90 m2 0.90

数 量 計 算 書
仏主本谷線　1号箇

所

その2

ブロック積擁壁工　BW-L-N(b・S)

m20.5×(10.00+10.00)×3.823= 38.23ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 控長350mm

18-8-40BB

38.23

0.5×(10.00+10.00)×0.801=

8.41

m3 8.01

胴込ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB 38.23×0.22= 8.41 m3

8.01

型　　枠 小型構造物

6.10 m3

裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ

裏　　礫

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB m3 1.80

m3 4.90

10.00×0.180= 1.80

10.00×0.49= 4.90

5.92

10.00×0.87= 8.70

m

敷　　礫 栗石(5～15㎝) m2 8.70

6.10C-40 0.5×(10.00+10.00)×0.61=

水 抜 管 VUφ50用 10×0.592= 5.92

透水マット

4.68目地材 瀝青質目地板 m22.34×2= 4.68



工　種

細　別 規　　格 算　　　　　式 単位 数 量 摘　要

石積取壊し 控え35cm 構造図より 4.42 m2 4.42

数 量 計 算 書
仏主本谷線　1号箇

所

その2

構造物取壊し工



仏主本谷線　1号箇所その2
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5.00 5.3 4.50 22.5 0.00 0.0

22.5 0.0 22.5 2.3 20.2 1.9 2.15 10.8 9.4

10.00 46.5 0.0 46.5 4.7 41.8 21.6 20.2
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象土量
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断面積

体　積

平　均
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体　積

軟岩（Ⅰ）Ａ 軟岩（Ⅰ）Ｂ 軟岩（Ⅱ）

構造物（コンクリートブロック擁壁工）　数量計算表
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水　替　日　数　の　算　出

1.水替対象数量総括表

工　　　　種 水替対象工種 水替対象内容 単位 設計数量

基礎コンクリート 基礎工 現場打基礎工コンクリート打設工 m2 1.8

型枠 型　枠 小型構造物 m2 4.9

敷礫 基礎工 基礎栗石工 m3 8.7

2.水替日数計算書

条　　　件 単位

設計数量

(A)

日当たり

施工量(a)

水替日数

A÷a

【基礎工】

基礎栗石工 敷ならし m2 8.70 232.56 0.04

基礎砕石工 m2 256.41

基礎面整正 m2 50.00

【型　枠】

無筋・鉄筋構造物 m2 32.26

小型構造物 m2 4.90 28.57 0.17

【コンクリートブロック積工】

コンクリートブロック積工 m2 50.00

現場打基礎工コンクリート打設工 クレーン車打設 m3 5.26

現場打基礎工コンクリート打設工 人力打設 m3 1.80 5.00 0.36

胴込・裏込コンクリート打設 m3 8.33

胴込・裏込材投入 m3 20.00

【コンクリート工】

無筋・鉄筋コンクリートポンプ車打設 30m3未満 m3 45.45

無筋・鉄筋コンクリートポンプ車打設 30m3以上50m3未満 m3 66.67

無筋・鉄筋コンクリートポンプ車打設 50m3以上300m3未満 m3 71.43

無筋・鉄筋コンクリートポンプ車打設 300m3以上600m3未満 m3 250.00

無筋・鉄筋コンクリート人力打設 m3 17.54

小型構造物クレーン車打設 m3 11.11

小型構造物人力打設 m3 10.99

【コンクリート養生】 標準日数：7日 7.00

7.57

内　　　　　　容

合計日数



締切り排水土のう設置 1 式当たり

標準図

高密度ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管（ｼﾝｸﾞﾙ）φ600㎜

計　　　　算　　　　式 単位

3.0×0.4×（π0.332

2

）/2 m2 1.03

工 事 数 量 計 算 書工 事 数 量 計 算 書工 事 数 量 計 算 書工 事 数 量 計 算 書

算出根拠となる構造図

名称：

名　称 数　量
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